

สรุปราคา

โครงการก่อสร้าง : อาคารสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน แห่งที่ 2 สาขาถนนปทุมกันต์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานตกแต่งภายใน	612,008.00	
	รวมงานตกแต่งภายใน	612,008.00	

โครงการก่อสร้าง : อาคารสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน แห่งที่ 2 สาขาคณนุปถนบกัณฑ์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมราคาวัสดุ (บาท)		รวมราคาค่าแรงงาน (บาท)		รวมราคา (บาท)
				วัสดุ	บาท	วัสดุ	ค่าแรง	
	งานตกแต่งภายใน	-		-	-	-	-	-
B1	เคาน์เตอร์คิดเงิน + จัดเตรียมยา + งานไฟฟ้า	1.00	เหมา	31,200.00	31,200.00	-	-	31,200.00
B2	ตู้กระจกโชว์ยา + งานไฟฟ้า	2.00	เหมา	8,360.00	16,720.00	-	-	16,720.00
B3	เคาน์เตอร์ให้คำปรึกษา ตรวจเบื้องต้น	1.00	เหมา	9,600.00	9,600.00	-	-	9,600.00
B4	ตู้เก็บยาควบคุมพิเศษ + งานไฟฟ้า	6.00	เหมา	13,866.00	83,196.00	-	-	83,196.00
B6	ตู้เก็บอุปกรณ์ + ตู้ลอยเหนือตู้เย็น	1.00	เหมา	18,800.00	18,800.00	-	-	18,800.00
B7	ผนังตกแต่ง ติดชื่อและสัญลักษณ์ร้าน	1.00	เหมา	3,360.00	3,360.00	-	-	3,360.00
B8	ตู้เก็บเอกสาร + งานไฟฟ้า	1.00	เหมา	21,200.00	21,200.00	-	-	21,200.00
B9	เคาน์เตอร์ให้คำปรึกษา	1.00	เหมา	9,600.00	9,600.00	-	-	9,600.00
B10	ผนังบังตาพื้นที่ให้คำปรึกษา + งานไฟฟ้า	1.00	เหมา	30,720.00	30,720.00	-	-	30,720.00
B11	ผนังตกแต่งบันได	1.00	เหมา	42,000.00	42,000.00	-	-	42,000.00
B12	ตู้สูงวางสินค้า + งานไฟฟ้า	6.00	เหมา	18,572.00	111,432.00	-	-	111,432.00
B13a	ตู้เตี้ยวางสินค้า (ตัวริม)	12.00	เหมา	5,200.00	62,400.00	-	-	62,400.00
B13b	ตู้เตี้ยวางสินค้า (ตัวกลาง)	6.00	เหมา	3,840.00	23,040.00	-	-	23,040.00
B13c	ตกแต่งเสา	1.00	เหมา	6,400.00	6,400.00	-	-	6,400.00
B14	ผนังสำหรับติดประกาศ / ข้อมูล	1.00	เหมา	10,880.00	10,880.00	-	-	10,880.00
B15	เก้าอี้พักคอย	1.00	เหมา	23,760.00	23,760.00	-	-	23,760.00
B16	ผนังตกแต่งบววงอุปกรณ์ทางการแพทย์พร้อมแท่นวาง + งานไฟฟ้า	1.00	เหมา	43,680.00	43,680.00	-	-	43,680.00
B17a	ป้ายติดผนัง + งานไฟฟ้า	1.00	เหมา	11,200.00	11,200.00	-	-	11,200.00
B17b	ป้ายติดผนัง + งานไฟฟ้า	1.00	เหมา	11,200.00	11,200.00	-	-	11,200.00
	งานไฟหลืบฝ้าเพดาน	24.00	เมตร	450.00	10,800.00	-	-	10,800.00
	งานปูพื้นกระเบื้องยาง	46.00	ตร.ม.	670.00	30,820.00	-	-	30,820.00
		-		-	612,008.00	-	-	612,008.00