
ประมาณการราคากลาง

รายการปรับพ้ืนท่ีทุ่งใหญ่ จ านวน 1 งาน

เจ้าของโครงการ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

สถานท่ี :  บริเวณพ้ืนท่ีส่วนขยายการศึกษาต าบลทุ่งใหญ่-ต าบลท่าข้าม

โครงการ

วิทยาเขตหาดใหญ่



                                                                                                                                  แบบ ปร.6 แผ่นท่ี 1/1

1 ชุด

เม่ือวันท่ี 25 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

1 729,716.99                  

729,716.99                 

729,716.99                 

ราคากลาง

หมายเหตุ ค านวณตามสภาพพ้ืนท่ีท่ีมีสภาพเป็นดิน/หิน (ฝนตกชุก 2 จังหวัดสงขลา)

หมายเหตุ

   

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่

 บริเวณพ้ืนท่ีส่วนขยายการศึกษาต าบลทุ่งใหญ่-ต าบลท่าข้าม 

ล าดับท่ี ค่าก่อสร้างรายการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ช่ือโครงการ/ปรับพ้ืนท่ีทุ่งใหญ่ จ านวน 1 งาน

แบบเลขท่ี

ค านวณราคากลาง

ราคากลาง

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5  ท่ีแนบ           มีจ านวน

สรุป

เจ็ดแสนสองหม่ืนเก้าพันเจ็ดร้อยสิบหกบาทเก้าสิบเก้าสตางค์

รวมค่าก่อสร้าง

ปรับพ้ืนท่ีทุ่งใหญ่ จ านวน 1 งาน



แบบ ปร.5 แผ่นท่ี 1/1

1 หน้า
25 เดือน มิถุนายน

     หน่วย : บาท

1 520,520                            1.4019      729,716.99         

729,716.99       

1                                                                 

รวมค่าก่อสร้าง

ดอกเบ้ียเงินกู้..........6......……%

ช่ือโครงการ/ปรับพ้ืนท่ีทุ่งใหญ่ จ านวน 1 งาน
   
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่
แบบเลขท่ี

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ  ปร. 4     ท่ีแนบ                                          มีจ านวน

หมายเหตุ

  เง่ือนไขการใช้ตาราง Factor F

ปรับพ้ืนท่ีทุ่งใหญ่ จ านวน 1 งาน

ค่างานต้นทุน

 บริเวณพ้ืนท่ีส่วนขยายการศึกษาต าบลทุ่งใหญ่-ต าบลท่าข้าม 

ภาษีมูลค่าเพ่ิม........7......……%

เงินล่วงหน้าจ่าย........0....…...%
เงินประกันผลงานหัก.......0.….%

พ.ศ. 2562ค านวณราคากลาง                                                เม่ือวันท่ี

Factor F ค่าก่อสร้างล าดับท่ี รายการ



แบบ ปร.4

เม่ือวันท่ี 25 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562
รวม

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ค่าวัสดุและแรงงาน
1 งานขุดดิน 7,165.00 ลบ.ม. -            -             35.00 250,775.00 250,775.00
2 งานขนย้ายดิน 1,650.00 ลบ.ม. -            -             35.00 57,750.00 57,750.00
3 งานถมกลับโดยใช้วัสดุเดิม 5,515.00 ลบ.ม. -            -             33.00 181,995.00 181,995.00
4 งานถางป่าพร้อมขนย้าย 1.00 เหมา -            -             30,000.00 30,000.00 30,000.00

รวม 520,520.00
ค่า   Factor   F                    = 209,196.99 0
รวมท้ังส้ิน 729,716.99

ช่ือโครงการ/ปรับพ้ืนท่ีทุ่งใหญ่ จ านวน 1 งาน

ค่าแรงงาน
ล าดับท่ี รายการ จ านวน หน่วย

   

1.4019

แผ่นท่ี 1 /1

ค่าวัสดุ
ค านวณราคากลางโดย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หมายเหตุ


